

RW/E06/2024/1025/11694/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des
Volumens / du volume Hang / pente : 70 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du
volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr
verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques
exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de
débardage existants - Abstand / distance : 40m Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation
des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,82 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 510,98 € (o.MwSt./ h.
TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief
25E/2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,6
Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
Tabelle/colonne 1 : 1.643m³ (= -2%)

Nombre d'arbres total	726	--
Volume grumes	1 738,587	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 738,587	m³
Cube moyen	2 395	dm³
Circonférence moyenne	143,953	cm
Surface de coupe	14,593	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF'M KROHBORN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,273	-		-		-	
65	3	1,283	-		-		-	
75	5		-		-		-	
85	7	7,976	-		-		-	
95	21		-		1		-	
105	46		-		-		-	
115	65	168,313	-		2	3,920	-	
125	93		-		4		-	
135	104		-		6		-	
145	93	586,718	-		2	23,526	1	2,216
155	75		-		1		-	
165	63		-		1		1	
175	41	531,375	-		-	5,575	1	6,185
185	20		-		-		1	
195	23	172,593	-		-		-	3,685
205	18		1		-		-	
215	14		1		-		-	
225	5		-		-		-	
235	1	188,594	-	9,077	-		-	
255	1		-		-		-	
265	1		-		-		-	
325	-	14,608	1	10,186	-		-	
Total grumes	700	1 671,733	3	19,263	17	33,021	4	12,086
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	
115	1	2,484
Total grumes	2	2,484
Houppiers/Taillis	-	