

RW/E06/2024/1025/11694/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 35 % des
Volumens / du volume Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 5 % des Volumens / du
volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr
verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques
exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de
débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au
31.08 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage,
débardage) : 16,28 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 10 077,32 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes
Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN
Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 4 Arbeitstage / jours de travail
Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 415m³ (= +3%)

Nombre d'arbres total	411	--
Volume grumes	618,893	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	618,893	m³
Cube moyen	1 506	dm³
Circonférence moyenne	118,479	cm
Surface de coupe	12,721	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	FIMMELSBURG, Fimmelsberg, HENGENBERG, HECK, MARSPELT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	3	0,967	-		-		-	
65	8	2,582	-		-		-	
75	22		-		-		-	
85	29	26,957	1	0,683	-		1	0,627
95	59		2		-		3	
105	48		1		-		7	
115	38	148,895	2	4,527	-		4	15,690
125	27		2		1		4	
135	26		4		-		8	
145	15	125,981	-	8,998	-	1,688	3	28,185
155	15		1		-		6	
165	9		-		-		8	
175	2	71,297	-	2,251	-		7	60,931
185	3		-		-		8	
195	-	11,098	-		-		2	37,891
205	2		-		-		1	
215	1		-		-		-	
225	-	13,960	-		-		1	10,038
Total grumes	309	401,737	13	16,459	1	1,688	63	153,362
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		4	1,378	-	
95	-		2		-	
105	-		2		1	
115	-		2	3,874	1	1,422
135	-		2		-	
145	1	2,224	-	2,748	-	
155	2		-		-	
165	2	10,906	-		1	1,695
185	3		-		-	
195	1	15,256	-		-	
235	1	6,144	-		-	
Total grumes	10	34,530	12	8,000	3	3,117
Houppiers/Taillis	-		-		-	